



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA
(Provincia di Bergamo)
Settore IV
Opere Pubbliche e Manutenzione Patrimonio,
Pianificazione, Edilizia Privata, Protezione Civile e Ambiente

c.a.p. 24045 – Piazza Roma n. 1 – P.IVA 00294190160 – Tel. 0363.688609 – 0363.688610 – Fax 0363.398774
E-mail: u.tecnico@comune.farageradadda.bg.it – Pec: info@pec.comune.farageradadda.bg.it - Internet: www.faradadda.it

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "segnatura.xml"

**PROCEDURA DI INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER
L'ESPLETAMENTO DI SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO LOTTO DI LOCULI E
DI UN BLOCCO DI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE**

CUP H11B16000400004

Verbale di sorteggio

L'anno 2017, il giorno due del mese di agosto, alle ore 16,30, presso l'Ufficio Tecnico Comunale sito presso il Municipio, ha luogo il sorteggio pubblico degli operatori economici a cui verrà inviata la richiesta di offerta per l'affidamento dei lavori denominati "Lavori di costruzione di un nuovo lotto di loculi e di un blocco di servizi igienici presso il Cimitero Comunale – CUP H11B16000400004;

Sono presenti l'Arch. Annalisa Romeo – Responsabile del Procedimento - e la Sig.ra Lonati Marina Caterina – Istruttore amministrativo, in qualità di testimoni.

Si dà atto che non risultano presenti rappresentanti degli operatori economici, né altro spettatore.

Il Responsabile del Settore IV

Visti gli studi sintetici di fattibilità delle opere pubbliche 2017, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 25/2017;

Visto il POP 2017/2019 e l'elenco annuale 2017, adottati con deliberazione di Giunta Comunale n. 26/2017;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2017, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario 2017/2019, con i relativi allegati fra i quali il POP 2017/2019 e il DUP 2017/2019;

Dato atto che fra gli interventi previsti per l'anno in corso dai suddetti atti di programmazione vi è quello della costruzione di un nuovo lotto di loculi presso il Cimitero Comunale – CUP H11B16000400004, della spesa complessiva stimata in € 270.580,76;

Visto il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento in oggetto, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2017, della complessiva spesa di € 270.580,76;



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA
(Provincia di Bergamo)
Settore IV
Opere Pubbliche e Manutenzione Patrimonio,
Pianificazione, Edilizia Privata, Protezione Civile e Ambiente

c.a.p. 24045 – Piazza Roma n. 1 – P.IVA 00294190160 – Tel. 0363.688609 – 0363.688610 – Fax 0363.398774
E-mail: u.tecnico@comune.farageradadda.bg.it – Pec: info@pec.comune.farageradadda.bg.it - Internet: www.faradadda.it

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "segnatura.xml"

Visto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di che trattasi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 65/2017, della complessiva spesa di € 270.580,76, di cui € 221.770,34 per opere a base d'asta, comprensivi di € 10.097,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Richiamata la propria determinazione n. 84/2017, di indizione di una procedura di ricerca di manifestazioni di interesse all'affidamento dei lavori di che trattasi, da espletarsi tramite l'utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel di Arca Lombardia, al fine di individuare n. 15 operatori economici da invitare ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs n. 50/2016;

Visto l'avviso pubblico prot. n. 8470/2017, del 14/07/2017, pubblicato sulla piattaforma Sintel di Arca Lombardia – procedura id 87732759, all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione "Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti", per il periodo dal 14/07/2017 al 01/08/2017, al fine di consentire agli operatori economici interessati di sottomettere l'istanza entro le ore 15,00 del giorno 01/08/2017;

Dato atto che entro il suddetto termine sono state sottomesse nella procedura Sintel n. 156 istanze valide;

Dato atto che l'avviso pubblico sopra citato prevede che qualora i partecipanti alla manifestazione di interesse fossero risultati in numero superiore a quindici, si sarebbe dovuto procedere a sorteggio;

Tutto ciò premesso

Previa esposizione presso l'Ufficio Tecnico Comunale dell'elenco che i numeri di protocollo informatico della procedura Sintel id. 87732759 associati ai numeri progressivi delle istanze, senza indicazione dei nominativi degli operatori economici che le hanno presentate, si procede all'estrazione a sorte dei quindici numeri che individueranno i quindici operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori.

A tale scopo, alla presenza degli intervenuti, vengono inseriti in un contenitore vuoto posto sul bancone dell'Ufficio Tecnico n. 156 biglietti, già predisposti, tutti di uguale dimensione e piegati nello stesso modo, numerati da 1 a 156; a ciascun numero corrisponde il numero di protocollo informatico della procedura Sintel id. 87732759, come da elenco allegato.

Dopo aver agitato più volte l'urna, si procede all'estrazione di quindici numeri che vengono comunicati ad alta voce e risultano essere: **108 – 13 – 16 – 36 – 106 - 142 – 47 – 150 – 29 – 34 – 71 – 91 – 43 – 82 – 135.**



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA
(Provincia di Bergamo)
Settore IV
Opere Pubbliche e Manutenzione Patrimonio,
Pianificazione, Edilizia Privata, Protezione Civile e Ambiente

c.a.p. 24045 – Piazza Roma n. 1 – P.IVA 00294190160 – Tel. 0363.688609 – 0363.688610 – Fax 0363.398774
E-mail: u.tecnico@comune.farageradadda.bg.it – Pec: info@pec.comune.farageradadda.bg.it - Internet: www.faradadda.it

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "segnatura.xml"

Gli operatori economici corrispondenti ai numeri estratti saranno invitati alla procedura negoziata, gli altri saranno esclusi.

Al termine della presente seduta verranno resi noti solo i nomi degli operatori esclusi, mediante pubblicazione del presente verbale all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" e tramite il canale di comunicazione della procedura Sintel id. 87732759.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs n. 50/2016, il diritto di accesso ai nominativi dei quindici operatori economici sorteggiati è differito sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 17 e, comprensivo degli allegati sopra richiamati, viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente da:

- **Geom. Enrico Piazza Responsabile del Settore IV;**
- **Arch. Annalisa Romeo – Responsabile del Procedimento;**
- **Marina Caterina Lonati – testimone e verbalizzante.**



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA
(Provincia di Bergamo)
Settore IV
Opere Pubbliche e Manutenzione Patrimonio,
Pianificazione, Edilizia Privata, Protezione Civile e Ambiente

c.a.p. 24045 – Piazza Roma n. 1 – P.IVA 00294190160 – Tel. 0363.688609 – 0363.688610 – Fax 0363.398774
E-mail: u.tecnico@comune.farageradadda.bg.it – Pec: info@pec.comune.farageradadda.bg.it - Internet: www.faradadda.it

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "segnatura.xml"

**PROCEDURA DI INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER
L'ESPLETAMENTO DI SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO LOTTO DI LOCULI E
DI UN BLOCCO DI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE**

CUP H11B16000400004

ELENCO CRIPTATO DELLE ISTANZE SOTTOMESSE ALLA PROCEDURA SINTEL ID. 87732759 E DA SORTEGGIARE

N.	N. di protocollo informatico Sintel procedura id. 87732759.	Operatore economico	Data ed ora di sottomissione
1	1500274356046	omissis	lunedì 17 luglio 2017 8.52.36 CEST
2	1500275410710	Omissis	lunedì 17 luglio 2017 9.10.10 CEST
3	1500284492393	omissis	lunedì 17 luglio 2017 11.41.32 CEST
4	1500302166309	omissis	lunedì 17 luglio 2017 16.36.06 CEST
5	1500304196186	omissis	lunedì 17 luglio 2017 17.09.56 CEST
6	1500314251289	omissis	lunedì 17 luglio 2017 19.57.31 CEST
7	1500328723460	omissis	lunedì 17 luglio 2017 23.58.43 CEST
8	1500353823003	omissis	martedì 18 luglio 2017 6.57.03 CEST
9	1500362263065	omissis	martedì 18 luglio 2017 9.17.43 CEST
10	1500362504487	omissis	martedì 18 luglio 2017 9.21.44 CEST
11	1500365411771	omissis	martedì 18 luglio 2017 10.10.11 CEST
12	1500366482982	omissis	martedì 18 luglio 2017 10.28.02 CEST
13	1500367001250	omissis	martedì 18 luglio 2017 10.36.41 CEST
14	1500369130427	omissis	martedì 18 luglio 2017 11.12.10 CEST
15	1500370055580	omissis	martedì 18 luglio 2017 11.27.35 CEST
16	1500370381523	omissis	martedì 18 luglio 2017 11.33.01 CEST
17	1500370651865	omissis	martedì 18 luglio 2017 11.37.31 CEST
18	1500371503123	omissis	martedì 18 luglio 2017 11.51.43 CEST
19	1500383249637	omissis	martedì 18 luglio 2017 15.07.29 CEST
20	1500383555120	omissis	martedì 18 luglio 2017 15.12.35 CEST
21	1500384986613	omissis	martedì 18 luglio 2017 15.36.26 CEST



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA
(Provincia di Bergamo)
Settore IV
Opere Pubbliche e Manutenzione Patrimonio,
Pianificazione, Edilizia Privata, Protezione Civile e Ambiente

c.a.p. 24045 – Piazza Roma n. 1 – P.IVA 00294190160 – Tel. 0363.688609 – 0363.688610 – Fax 0363.398774
E-mail: u.tecnico@comune.farageradadda.bg.it – Pec: info@pec.comune.farageradadda.bg.it - Internet: www.faradadda.it

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "segnatura.xml"

22	1500386202152	omissis	martedì 18 luglio 2017 15.56.42 CEST
23	1500388621608	omissis	martedì 18 luglio 2017 16.37.01 CEST
24	1500391437337	omissis	martedì 18 luglio 2017 17.23.57 CEST
25	1500392511885	omissis	martedì 18 luglio 2017 17.41.51 CEST
26	1500392773946	omissis	martedì 18 luglio 2017 17.46.13 CEST
27	1500395556295	omissis	martedì 18 luglio 2017 18.32.36 CEST
28	1500397308715	omissis	martedì 18 luglio 2017 19.01.48 CEST
29	1500445523867	omissis	mercoledì 19 luglio 2017 8.25.23 CEST
30	1500447693159	omissis	mercoledì 19 luglio 2017 9.01.33 CEST
31	1500449285320	omissis	mercoledì 19 luglio 2017 9.28.05 CEST
32	1500451789263	omissis	mercoledì 19 luglio 2017 10.09.49 CEST
33	1500456908853	omissis	mercoledì 19 luglio 2017 11.35.08 CEST
34	1500457185076	omissis	mercoledì 19 luglio 2017 11.39.45 CEST
35	1500461230934	omissis	mercoledì 19 luglio 2017 12.47.10 CEST
36	1500477109704	omissis	mercoledì 19 luglio 2017 17.11.49 CEST
37	1500485141531	omissis	mercoledì 19 luglio 2017 19.25.41 CEST
38	1500537595433	omissis	giovedì 20 luglio 2017 9.59.55 CEST
39	1500537871672	omissis	giovedì 20 luglio 2017 10.04.31 CEST
40	1500538579541	omissis	giovedì 20 luglio 2017 10.16.19 CEST
41	1500539866355	omissis	giovedì 20 luglio 2017 10.37.46 CEST
42	1500539883808	omissis	giovedì 20 luglio 2017 10.38.03 CEST
43	1500542754822	omissis	giovedì 20 luglio 2017 11.25.54 CEST
44	1500543610823	omissis	giovedì 20 luglio 2017 11.40.10 CEST
45	1500543634057	omissis	giovedì 20 luglio 2017 11.40.34 CEST
46	1500544760141	omissis	giovedì 20 luglio 2017 11.59.20 CEST
47	1500546062215	omissis	giovedì 20 luglio 2017 12.21.02 CEST
48	1500547867499	omissis	giovedì 20 luglio 2017 12.51.07 CEST
49	1500552080097	omissis	giovedì 20 luglio 2017 14.01.20 CEST
50	1500557924831	omissis	giovedì 20 luglio 2017 15.38.44 CEST
51	1500559235897	omissis	giovedì 20 luglio 2017 16.00.35 CEST
52	1500559488231	omissis	giovedì 20 luglio 2017 16.04.48 CEST
53	1500561158859	omissis	giovedì 20 luglio 2017 16.32.38 CEST
54	1500567262633	omissis	giovedì 20 luglio 2017 18.14.22 CEST
55	1500621099486	omissis	venerdì 21 luglio 2017 9.11.39 CEST



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA
(Provincia di Bergamo)
Settore IV
Opere Pubbliche e Manutenzione Patrimonio,
Pianificazione, Edilizia Privata, Protezione Civile e Ambiente

c.a.p. 24045 – Piazza Roma n. 1 – P.IVA 00294190160 – Tel. 0363.688609 – 0363.688610 – Fax 0363.398774
E-mail: u.tecnico@comune.farageradadda.bg.it – Pec: info@pec.comune.farageradadda.bg.it - Internet: www.faradadda.it

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "segnatura.xml"

56	1500622951998	omissis	venerdì 21 luglio 2017 9.42.31 CEST
57	1500626166753	omissis	venerdì 21 luglio 2017 10.36.06 CEST
58	1500627798332	omissis	venerdì 21 luglio 2017 11.03.18 CEST
59	1500633633584	omissis	venerdì 21 luglio 2017 12.40.33 CEST
60	1500634879931	omissis	venerdì 21 luglio 2017 13.01.19 CEST
61	1500641306028	omissis	venerdì 21 luglio 2017 14.48.26 CEST
62	1500642300116	omissis	venerdì 21 luglio 2017 15.05.00 CEST
63	1500654388661	omissis	venerdì 21 luglio 2017 18.26.28 CEST
64	1500657335749	omissis	venerdì 21 luglio 2017 19.15.35 CEST
65	1500716440448	omissis	sabato 22 luglio 2017 11.40.40 CEST
66	1500875701600	omissis	lunedì 24 luglio 2017 7.55.01 CEST
67	1500881271315	omissis	lunedì 24 luglio 2017 9.27.51 CEST
68	1500884678565	omissis	lunedì 24 luglio 2017 10.24.38 CEST
69	1500888951036	omissis	lunedì 24 luglio 2017 11.35.51 CEST
70	1500892438435	omissis	lunedì 24 luglio 2017 12.33.58 CEST
71	1500897192526	omissis	lunedì 24 luglio 2017 13.53.12 CEST
72	1500900103265	omissis	lunedì 24 luglio 2017 14.41.43 CEST
73	1500910288250	omissis	lunedì 24 luglio 2017 17.31.28 CEST
74	1500911331074	omissis	lunedì 24 luglio 2017 17.48.51 CEST
75	1500917754433	omissis	lunedì 24 luglio 2017 19.35.54 CEST
76	1500968559558	omissis	martedì 25 luglio 2017 9.42.39 CEST
77	1500968887714	omissis	martedì 25 luglio 2017 9.48.07 CEST
78	1500971646206	omissis	martedì 25 luglio 2017 10.34.06 CEST
79	1500975336699	omissis	martedì 25 luglio 2017 11.35.36 CEST
80	1500976523967	omissis	martedì 25 luglio 2017 11.55.23 CEST
81	1500988546670	omissis	martedì 25 luglio 2017 15.15.46 CEST
82	1500993294024	omissis	martedì 25 luglio 2017 16.34.54 CEST
83	1500997380469	omissis	martedì 25 luglio 2017 17.43.00 CEST
84	1501053904547	omissis	mercoledì 26 luglio 2017 9.25.04 CEST
85	1501055635622	omissis	mercoledì 26 luglio 2017 9.53.55 CEST
86	1501056842965	omissis	mercoledì 26 luglio 2017 10.14.02 CEST
87	1501060711586	omissis	mercoledì 26 luglio 2017 11.18.31 CEST
88	1501061569900	omissis	mercoledì 26 luglio 2017 11.32.49 CEST
89	1501062603243	omissis	mercoledì 26 luglio 2017 11.50.03 CEST



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA
(Provincia di Bergamo)
Settore IV
Opere Pubbliche e Manutenzione Patrimonio,
Pianificazione, Edilizia Privata, Protezione Civile e Ambiente

c.a.p. 24045 – Piazza Roma n. 1 – P.IVA 00294190160 – Tel. 0363.688609 – 0363.688610 – Fax 0363.398774
E-mail: u.tecnico@comune.farageradadda.bg.it – Pec: info@pec.comune.farageradadda.bg.it - Internet: www.faradadda.it

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "segnatura.xml"

90	1501067142089	omissis	mercoledì 26 luglio 2017 13.05.42 CEST
91	1501078976273	omissis	mercoledì 26 luglio 2017 16.22.56 CEST
92	1501079997869	omissis	mercoledì 26 luglio 2017 16.39.57 CEST
93	1501083566739	omissis	mercoledì 26 luglio 2017 17.39.26 CEST
94	1501085344773	omissis	mercoledì 26 luglio 2017 18.09.04 CEST
95	1501086578188	omissis	mercoledì 26 luglio 2017 18.29.38 CEST
96	1501131512921	omissis	giovedì 27 luglio 2017 6.58.32 CEST
97	1501142238873	omissis	giovedì 27 luglio 2017 9.57.18 CEST
98	1501145998784	omissis	giovedì 27 luglio 2017 10.59.58 CEST
99	1501146844335	omissis	giovedì 27 luglio 2017 11.14.04 CEST
100	1501151288278	omissis	giovedì 27 luglio 2017 12.28.08 CEST
101	1501165292512	omissis	giovedì 27 luglio 2017 16.21.32 CEST
102	1501165951180	omissis	giovedì 27 luglio 2017 16.32.31 CEST
103	1501228332701	omissis	venerdì 28 luglio 2017 9.52.12 CEST
104	1501232072053	omissis	venerdì 28 luglio 2017 10.54.32 CEST
105	1501232745797	omissis	venerdì 28 luglio 2017 11.05.45 CEST
106	1501234767573	omissis	venerdì 28 luglio 2017 11.39.27 CEST
107	1501236119664	omissis	venerdì 28 luglio 2017 12.01.59 CEST
108	1501245317504	omissis	venerdì 28 luglio 2017 14.35.17 CEST
109	1501247355216	omissis	venerdì 28 luglio 2017 15.09.15 CEST
110	1501248815959	omissis	venerdì 28 luglio 2017 15.33.35 CEST
111	1501249897937	omissis	venerdì 28 luglio 2017 15.51.37 CEST
112	1501252885228	omissis	venerdì 28 luglio 2017 16.41.25 CEST
113	1501253054268	omissis	venerdì 28 luglio 2017 16.44.14 CEST
114	1501255232250	omissis	venerdì 28 luglio 2017 17.20.32 CEST
115	1501317457814	omissis	sabato 29 luglio 2017 10.37.37 CEST
116	1501332575066	omissis	sabato 29 luglio 2017 14.49.35 CEST
117	1501429559309	omissis	domenica 30 luglio 2017 17.45.59 CEST
118	1501488079595	omissis	lunedì 31 luglio 2017 10.01.19 CEST
119	1501488147124	omissis	lunedì 31 luglio 2017 10.02.27 CEST
120	1501488287011	omissis	lunedì 31 luglio 2017 10.04.47 CEST
121	1501488693375	omissis	lunedì 31 luglio 2017 10.11.33 CEST
122	1501488830494	omissis	lunedì 31 luglio 2017 10.13.50 CEST
123	1501489690314	omissis	lunedì 31 luglio 2017 10.28.10 CEST



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA
(Provincia di Bergamo)
Settore IV
Opere Pubbliche e Manutenzione Patrimonio,
Pianificazione, Edilizia Privata, Protezione Civile e Ambiente

c.a.p. 24045 – Piazza Roma n. 1 – P.IVA 00294190160 – Tel. 0363.688609 – 0363.688610 – Fax 0363.398774
E-mail: u.tecnico@comune.farageradadda.bg.it – Pec: info@pec.comune.farageradadda.bg.it - Internet: www.faradadda.it

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "segnatura.xml"

124	1501490419130	omissis	lunedì 31 luglio 2017 10.40.19 CEST
125	1501491883975	omissis	lunedì 31 luglio 2017 11.04.43 CEST
126	1501494863559	omissis	lunedì 31 luglio 2017 11.54.23 CEST
127	1501495090187	omissis	lunedì 31 luglio 2017 11.58.10 CEST
128	1501496019465	omissis	lunedì 31 luglio 2017 12.13.39 CEST
129	1501497266219	omissis	lunedì 31 luglio 2017 12.34.26 CEST
130	1501499337147	omissis	lunedì 31 luglio 2017 13.08.57 CEST
131	1501507923009	omissis	lunedì 31 luglio 2017 15.32.03 CEST
132	1501508681715	omissis	lunedì 31 luglio 2017 15.44.41 CEST
133	1501509391191	omissis	lunedì 31 luglio 2017 15.56.31 CEST
134	1501510890850	omissis	lunedì 31 luglio 2017 16.21.30 CEST
135	1501514577836	omissis	lunedì 31 luglio 2017 17.22.57 CEST
136	1501516181886	omissis	lunedì 31 luglio 2017 17.49.41 CEST
137	1501519549859	omissis	lunedì 31 luglio 2017 18.45.49 CEST
138	1501521181911	omissis	lunedì 31 luglio 2017 19.13.01 CEST
139	1501572608361	omissis	martedì 1 agosto 2017 9.30.08 CEST
140	1501573232340	omissis	martedì 1 agosto 2017 9.40.32 CEST
141	1501575585853	omissis	martedì 1 agosto 2017 10.19.45 CEST
142	1501575809729	omissis	martedì 1 agosto 2017 10.23.29 CEST
143	1501577015647	omissis	martedì 1 agosto 2017 10.43.35 CEST
144	1501578024941	omissis	martedì 1 agosto 2017 11.00.24 CEST
145	1501579075895	omissis	martedì 1 agosto 2017 11.17.55 CEST
146	1501580861745	omissis	martedì 1 agosto 2017 11.47.41 CEST
147	1501581228562	omissis	martedì 1 agosto 2017 11.53.48 CEST
148	1501582090300	omissis	martedì 1 agosto 2017 12.08.10 CEST
149	1501583810023	omissis	martedì 1 agosto 2017 12.36.50 CEST
150	1501585148463	omissis	martedì 1 agosto 2017 12.59.08 CEST
151	1501585282995	omissis	martedì 1 agosto 2017 13.01.22 CEST
152	1501586149487	omissis	martedì 1 agosto 2017 13.15.49 CEST
153	1501589605790	omissis	martedì 1 agosto 2017 14.13.25 CEST
154	1501589789766	omissis	martedì 1 agosto 2017 14.16.29 CEST
155	1501590075570	omissis	martedì 1 agosto 2017 14.21.15 CEST
156	1501591338947	omissis	martedì 1 agosto 2017 14.42.18 CEST



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA
(Provincia di Bergamo)
Settore IV
Opere Pubbliche e Manutenzione Patrimonio,
Pianificazione, Edilizia Privata, Protezione Civile e Ambiente

c.a.p. 24045 – Piazza Roma n. 1 – P.IVA 00294190160 – Tel. 0363.688609 – 0363.688610 – Fax 0363.398774
E-mail: u.tecnico@comune.farageradadda.bg.it – Pec: info@pec.comune.farageradadda.bg.it - Internet: www.faradadda.it

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "segnatura.xml"

**PROCEDURA DI INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER
L'ESPLETAMENTO DI SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO LOTTO DI LOCULI E
DI UN BLOCCO DI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE**

CUP H11B16000400004

ELENCO FINALE DELLE DITTE SORTEGGIATE E NON SORTEGGIATE

N.	N. di protocollo informatico procedura Sintel id. 87732759.	Operatore economico	Data ed ora di sottomissione
1	1500274356046	TECNOSTRADE S.R.L.	lunedì 17 luglio 2017 8.52.36 CEST
2	1500275410710	G.B.R. Engineering Srl	lunedì 17 luglio 2017 9.10.10 CEST
3	1500284492393	C.M. Costruzioni S.r.l.	lunedì 17 luglio 2017 11.41.32 CEST
4	1500302166309	PALADINO COSTRUZIONI SRL	lunedì 17 luglio 2017 16.36.06 CEST
5	1500304196186	COSTRUZIONI IMPA S.R.L.	lunedì 17 luglio 2017 17.09.56 CEST
6	1500314251289	IM.E.CO. S.R.L.	lunedì 17 luglio 2017 19.57.31 CEST
7	1500328723460	SRL Costruzioni Altomonte	lunedì 17 luglio 2017 23.58.43 CEST
8	1500353823003	ALFA COSTRUZIONI S.r.l.	martedì 18 luglio 2017 6.57.03 CEST
9	1500362263065	PRO-EDIL SRL	martedì 18 luglio 2017 9.17.43 CEST
10	1500362504487	CEIS COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI SRL	martedì 18 luglio 2017 9.21.44 CEST
11	1500365411771	CREA.MI SRL	martedì 18 luglio 2017 10.10.11 CEST
12	1500366482982	IMPRESA BROZZONI SRL	martedì 18 luglio 2017 10.28.02 CEST
13	1500367001250	omissis	martedì 18 luglio 2017 10.36.41 CEST
14	1500369130427	cogestra	martedì 18 luglio 2017 11.12.10 CEST
15	1500370055580	3V SRL	martedì 18 luglio 2017 11.27.35 CEST
16	1500370381523	omissis	martedì 18 luglio 2017 11.33.01 CEST
17	1500370651865	IMPRESA EDILE BAGGIO GEOM. GIOVANNI S.R.L.	martedì 18 luglio 2017 11.37.31 CEST
18	1500371503123	ICEFSRL	martedì 18 luglio 2017 11.51.43 CEST
19	1500383249637	ECO MA.JA. SRL	martedì 18 luglio 2017 15.07.29 CEST
20	1500383555120	bassani e lorenzi s.n.c. di lorenzi mario e bassani mauro	martedì 18 luglio 2017 15.12.35 CEST
21	1500384986613	COSTRUZIONI EDILI MONIERI ARMANDO S.R.L.	martedì 18 luglio 2017 15.36.26 CEST
22	1500386202152	DEMAR SRL	martedì 18 luglio 2017 15.56.42 CEST



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA
(Provincia di Bergamo)
Settore IV
Opere Pubbliche e Manutenzione Patrimonio,
Pianificazione, Edilizia Privata, Protezione Civile e Ambiente

c.a.p. 24045 – Piazza Roma n. 1 – P.IVA 00294190160 – Tel. 0363.688609 – 0363.688610 – Fax 0363.398774
E-mail: u.tecnico@comune.farageradadda.bg.it – Pec: info@pec.comune.farageradadda.bg.it - Internet: www.faradadda.it

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "segnatura.xml"

23	1500388621608	idrotermica meridionale di mastandrea luigi	martedì 18 luglio 2017 16.37.01 CEST
24	1500391437337	GECO S.r.l.	martedì 18 luglio 2017 17.23.57 CEST
25	1500392511885	EREDI PEZZOTTI GIACOMO SNC	martedì 18 luglio 2017 17.41.51 CEST
26	1500392773946	Edilvalpar s.r.l.	martedì 18 luglio 2017 17.46.13 CEST
27	1500395556295	LUIVAT DI VATALARO LUIGI	martedì 18 luglio 2017 18.32.36 CEST
28	1500397308715	GUADAGNO EMILIO	martedì 18 luglio 2017 19.01.48 CEST
29	1500445523867	omissis	mercoledì 19 luglio 2017 8.25.23 CEST
30	1500447693159	CAMPANA DOMENICO	mercoledì 19 luglio 2017 9.01.33 CEST
31	1500449285320	MB SRL	mercoledì 19 luglio 2017 9.28.05 CEST
32	1500451789263	SO.CO.EM.srl	mercoledì 19 luglio 2017 10.09.49 CEST
33	1500456908853	BENIS COSTRUZIONI SRL	mercoledì 19 luglio 2017 11.35.08 CEST
34	1500457185076	omissis	mercoledì 19 luglio 2017 11.39.45 CEST
35	1500461230934	SUARDI SPA	mercoledì 19 luglio 2017 12.47.10 CEST
36	1500477109704	omissis	mercoledì 19 luglio 2017 17.11.49 CEST
37	1500485141531	LMG Buildings	mercoledì 19 luglio 2017 19.25.41 CEST
38	1500537595433	EDIL ONE BERGAMO SRL	giovedì 20 luglio 2017 9.59.55 CEST
39	1500537871672	MANENTI BATTISTA IMPRESA EDILE SRL	giovedì 20 luglio 2017 10.04.31 CEST
40	1500538579541	G.R. Electric	giovedì 20 luglio 2017 10.16.19 CEST
41	1500539866355	EDIL SERIO SRL	giovedì 20 luglio 2017 10.37.46 CEST
42	1500539883808	Ita.co. s.r.l.	giovedì 20 luglio 2017 10.38.03 CEST
43	1500542754822	omissis	giovedì 20 luglio 2017 11.25.54 CEST
44	1500543610823	Costruzioni Spada Giacomo srl	giovedì 20 luglio 2017 11.40.10 CEST
45	1500543634057	costruzioni & progetti srl	giovedì 20 luglio 2017 11.40.34 CEST
46	1500544760141	PM COSTRUZIONI SRL	giovedì 20 luglio 2017 11.59.20 CEST
47	1500546062215	omissis	giovedì 20 luglio 2017 12.21.02 CEST
48	1500547867499	L.D. S.R.L.	giovedì 20 luglio 2017 12.51.07 CEST
49	1500552080097	piramide srl	giovedì 20 luglio 2017 14.01.20 CEST
50	1500557924831	EDILMACAR SRL	giovedì 20 luglio 2017 15.38.44 CEST
51	1500559235897	Buratti Gianmario s.n.c. di Alessandro e Giordano Buratti	giovedì 20 luglio 2017 16.00.35 CEST
52	1500559488231	ciambriello costruzioni srl	giovedì 20 luglio 2017 16.04.48 CEST
53	1500561158859	SANGALLI SPA	giovedì 20 luglio 2017 16.32.38 CEST
54	1500567262633	EDIL S.ALBERTO SNC DI PEZZOLI FELICE & C.	giovedì 20 luglio 2017 18.14.22 CEST
55	1500621099486	C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA' COOPERATIVA	venerdì 21 luglio 2017 9.11.39 CEST
56	1500622951998	TRIVELLA S.R.L.	venerdì 21 luglio 2017 9.42.31 CEST
57	1500626166753	Zucchelli Costruzioni srl	venerdì 21 luglio 2017 10.36.06 CEST
58	1500627798332	M.M. SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI	venerdì 21 luglio 2017 11.03.18 CEST



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA
(Provincia di Bergamo)
Settore IV
Opere Pubbliche e Manutenzione Patrimonio,
Pianificazione, Edilizia Privata, Protezione Civile e Ambiente

c.a.p. 24045 – Piazza Roma n. 1 – P.IVA 00294190160 – Tel. 0363.688609 – 0363.688610 – Fax 0363.398774
E-mail: u.tecnico@comune.farageradadda.bg.it – Pec: info@pec.comune.farageradadda.bg.it - Internet: www.faradadda.it

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "segnatura.xml"

59	1500633633584	generali costruzioni	venerdì 21 luglio 2017 12.40.33 CEST
60	1500634879931	ARTEDIL SRL	venerdì 21 luglio 2017 13.01.19 CEST
61	1500641306028	LodiProget s.r.l. servizi e costruzioni	venerdì 21 luglio 2017 14.48.26 CEST
62	1500642300116	GIRASOLE COSTRUZIONI SRL	venerdì 21 luglio 2017 15.05.00 CEST
63	1500654388661	EDIL DE BAZ	venerdì 21 luglio 2017 18.26.28 CEST
64	1500657335749	Impresa Edile Poloni S.r.L.	venerdì 21 luglio 2017 19.15.35 CEST
65	1500716440448	Seli Manutenzioni Generali Srl	sabato 22 luglio 2017 11.40.40 CEST
66	1500875701600	impresa edile cantisani	lunedì 24 luglio 2017 7.55.01 CEST
67	1500881271315	SINCES srl	lunedì 24 luglio 2017 9.27.51 CEST
68	1500884678565	COGIM SRL	lunedì 24 luglio 2017 10.24.38 CEST
69	1500888951036	Cortesi Costruzioni Srl	lunedì 24 luglio 2017 11.35.51 CEST
70	1500892438435	BKMM DI BESHAY ATEF	lunedì 24 luglio 2017 12.33.58 CEST
71	1500897192526	omissis	lunedì 24 luglio 2017 13.53.12 CEST
72	1500900103265	CABRINI ALBINO S.R.L.	lunedì 24 luglio 2017 14.41.43 CEST
73	1500910288250	TURANI Costruzioni Edili S.r.l.	lunedì 24 luglio 2017 17.31.28 CEST
74	1500911331074	IM.E.E. SRL	lunedì 24 luglio 2017 17.48.51 CEST
75	1500917754433	DI LUISE COSTRUZIONI S.r.l.	lunedì 24 luglio 2017 19.35.54 CEST
76	1500968559558	ABE s.r.l.	martedì 25 luglio 2017 9.42.39 CEST
77	1500968887714	EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL	martedì 25 luglio 2017 9.48.07 CEST
78	1500971646206	DE BO 3 SAS	martedì 25 luglio 2017 10.34.06 CEST
79	1500975336699	EDILIZIA GENERALE S.R.L.	martedì 25 luglio 2017 11.35.36 CEST
80	1500976523967	SICEBERGAMO SRL	martedì 25 luglio 2017 11.55.23 CEST
81	1500988546670	B. & B. Costruzioni srl	martedì 25 luglio 2017 15.15.46 CEST
82	1500993294024	omissis	martedì 25 luglio 2017 16.34.54 CEST
83	1500997380469	farel impianti srl	martedì 25 luglio 2017 17.43.00 CEST
84	1501053904547	I.COS. ITALIA S.r.l.	mercoledì 26 luglio 2017 9.25.04 CEST
85	1501055635622	Imprima Controlling S.r.l.	mercoledì 26 luglio 2017 9.53.55 CEST
86	1501056842965	EDILCEREDA	mercoledì 26 luglio 2017 10.14.02 CEST
87	1501060711586	edilstrutture srl	mercoledì 26 luglio 2017 11.18.31 CEST
88	1501061569900	AIROLDI S.R.L.	mercoledì 26 luglio 2017 11.32.49 CEST
89	1501062603243	Impresa Edile Virgilio Gherardi Srl	mercoledì 26 luglio 2017 11.50.03 CEST
90	1501067142089	Tecnoteam Costruzioni S.r.L.	mercoledì 26 luglio 2017 13.05.42 CEST
91	1501078976273	omissis	mercoledì 26 luglio 2017 16.22.56 CEST
92	1501079997869	Barone Costruzioni s.r.l	mercoledì 26 luglio 2017 16.39.57 CEST
93	1501083566739	F.lli Zuccherofino snc	mercoledì 26 luglio 2017 17.39.26 CEST
94	1501085344773	EDILTREVISO S.R.L.	mercoledì 26 luglio 2017 18.09.04 CEST



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA
(Provincia di Bergamo)
Settore IV
Opere Pubbliche e Manutenzione Patrimonio,
Pianificazione, Edilizia Privata, Protezione Civile e Ambiente

c.a.p. 24045 – Piazza Roma n. 1 – P.IVA 00294190160 – Tel. 0363.688609 – 0363.688610 – Fax 0363.398774
E-mail: u.tecnico@comune.farageradadda.bg.it – Pec: info@pec.comune.farageradadda.bg.it - Internet: www.faradadda.it

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "segnatura.xml"

95	1501086578188	CO.ED. S.R.L.	mercoledì 26 luglio 2017 18.29.38 CEST
96	1501131512921	MAPEN S.R.L. con socio unico	giovedì 27 luglio 2017 6.58.32 CEST
97	1501142238873	I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.	giovedì 27 luglio 2017 9.57.18 CEST
98	1501145998784	Melillo Appalti Srl	giovedì 27 luglio 2017 10.59.58 CEST
99	1501146844335	BONETTI SANTO SNC	giovedì 27 luglio 2017 11.14.04 CEST
100	1501151288278	OPERE EDILI SRL	giovedì 27 luglio 2017 12.28.08 CEST
101	1501165292512	PROGRESSO GROUP S.R.L.	giovedì 27 luglio 2017 16.21.32 CEST
102	1501165951180	IMPRESA SCAVI ROMANESI SRL	giovedì 27 luglio 2017 16.32.31 CEST
103	1501228332701	I.SC.A.M. SRL DI MARIO CORTINOVIS	venerdì 28 luglio 2017 9.52.12 CEST
104	1501232072053	PICONE COSTRUZIONI S.r.l.	venerdì 28 luglio 2017 10.54.32 CEST
105	1501232745797	ARTEMISIA SRL	venerdì 28 luglio 2017 11.05.45 CEST
106	1501234767573	omissis	venerdì 28 luglio 2017 11.39.27 CEST
107	1501236119664	B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.	venerdì 28 luglio 2017 12.01.59 CEST
108	1501245317504	omissis	venerdì 28 luglio 2017 14.35.17 CEST
109	1501247355216	GIUSEPPE CORNA	venerdì 28 luglio 2017 15.09.15 CEST
110	1501248815959	REAL CASA BUILDING SRL	venerdì 28 luglio 2017 15.33.35 CEST
111	1501249897937	IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO & C SNC	venerdì 28 luglio 2017 15.51.37 CEST
112	1501252885228	EDIL BRESCIANI PIERINO SRL UNIPERSONALE	venerdì 28 luglio 2017 16.41.25 CEST
113	1501253054268	ISOVIT	venerdì 28 luglio 2017 16.44.14 CEST
114	1501255232250	fasciana stefano	venerdì 28 luglio 2017 17.20.32 CEST
115	1501317457814	Genova Costruzioni srl	sabato 29 luglio 2017 10.37.37 CEST
116	1501332575066	IDRAULICA RE.BER. s.n.c. di Re Valter & C.	sabato 29 luglio 2017 14.49.35 CEST
117	1501429559309	SINERGIE SRL	domenica 30 luglio 2017 17.45.59 CEST
118	1501488079595	azimut srl	lunedì 31 luglio 2017 10.01.19 CEST
119	1501488147124	S.E.B. DI CASELLA RENATO & C. SNC	lunedì 31 luglio 2017 10.02.27 CEST
120	1501488287011	F.LLI GRIGIS SNC	lunedì 31 luglio 2017 10.04.47 CEST
121	1501488693375	VGN REFRATTARI S.R.L.	lunedì 31 luglio 2017 10.11.33 CEST
122	1501488830494	SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SAPIENZA GIUSEPPE E C.	lunedì 31 luglio 2017 10.13.50 CEST
123	1501489690314	EDIL PROGETTI DI MAZZAFRANCESCO	lunedì 31 luglio 2017 10.28.10 CEST
124	1501490419130	ICOV COSTRUZIONI S.r.l. a socio unico	lunedì 31 luglio 2017 10.40.19 CEST
125	1501491883975	GES.COM. S.R.L.	lunedì 31 luglio 2017 11.04.43 CEST
126	1501494863559	alcor società cooperativa	lunedì 31 luglio 2017 11.54.23 CEST
127	1501495090187	proredil srl	lunedì 31 luglio 2017 11.58.10 CEST
128	1501496019465	EGO COSTRUZIONI S.R.L.	lunedì 31 luglio 2017 12.13.39 CEST
129	1501497266219	TADINI MICHELE S.R.L	lunedì 31 luglio 2017 12.34.26 CEST
130	1501499337147	F.lli Teli srl	lunedì 31 luglio 2017 13.08.57 CEST



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA
(Provincia di Bergamo)
Settore IV
Opere Pubbliche e Manutenzione Patrimonio,
Pianificazione, Edilizia Privata, Protezione Civile e Ambiente

c.a.p. 24045 – Piazza Roma n. 1 – P.IVA 00294190160 – Tel. 0363.688609 – 0363.688610 – Fax 0363.398774
E-mail: u.tecnico@comune.farageradadda.bg.it – Pec: info@pec.comune.farageradadda.bg.it - Internet: www.faradadda.it

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "segnatura.xml"

131	1501507923009	GUGLIOTTA SRL	lunedì 31 luglio 2017 15.32.03 CEST
132	1501508681715	MDR SRL	lunedì 31 luglio 2017 15.44.41 CEST
133	1501509391191	CA.VA di Vaira Francesco s.r.l.	lunedì 31 luglio 2017 15.56.31 CEST
134	1501510890850	MEC ITALIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto Boffelli & C.	lunedì 31 luglio 2017 16.21.30 CEST
135	1501514577836	omissis	lunedì 31 luglio 2017 17.22.57 CEST
136	1501516181886	EDILE MA.DA.SI.	lunedì 31 luglio 2017 17.49.41 CEST
137	1501519549859	F.LLI GIORDANO	lunedì 31 luglio 2017 18.45.49 CEST
138	1501521181911	LE.CO.GEN. S.R.L.	lunedì 31 luglio 2017 19.13.01 CEST
139	1501572608361	MONZANI UBALDO & FIGLI SRL	martedì 1 agosto 2017 9.30.08 CEST
140	1501573232340	tga&c.costruzioni srls	martedì 1 agosto 2017 9.40.32 CEST
141	1501575585853	EDILBOGNI SRL	martedì 1 agosto 2017 10.19.45 CEST
142	1501575809729	omissis	martedì 1 agosto 2017 10.23.29 CEST
143	1501577015647	Terranova Costruzioni s.r.l.	martedì 1 agosto 2017 10.43.35 CEST
144	1501578024941	Impresa Edile Franchina Manuel	martedì 1 agosto 2017 11.00.24 CEST
145	1501579075895	EREDI CIRILLO LUIGI SAS DI PELLEGRINO ROSA	martedì 1 agosto 2017 11.17.55 CEST
146	1501580861745	DO.RO. SRL	martedì 1 agosto 2017 11.47.41 CEST
147	1501581228562	EMILIANA SUD SOCIETA' COOPERATIVA	martedì 1 agosto 2017 11.53.48 CEST
148	1501582090300	CO.AR.CO. Soc. Cons. a R.L.	martedì 1 agosto 2017 12.08.10 CEST
149	1501583810023	C.M.C. SRL	martedì 1 agosto 2017 12.36.50 CEST
150	1501585148463	omissis	martedì 1 agosto 2017 12.59.08 CEST
151	1501585282995	LONGO SRL	martedì 1 agosto 2017 13.01.22 CEST
152	1501586149487	L'AZZURRA COSTRUZIONI 2005 S.A.S. DI SENATORE SABATO &C.	martedì 1 agosto 2017 13.15.49 CEST
153	1501589605790	s.abba srl	martedì 1 agosto 2017 14.13.25 CEST
154	1501589789766	C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C	martedì 1 agosto 2017 14.16.29 CEST
155	1501590075570	LORIS COSTRUZIONI di LORIS FLORIO	martedì 1 agosto 2017 14.21.15 CEST
156	1501591338947	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	martedì 1 agosto 2017 14.42.18 CEST